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Servicio Nacional de Salud, SNS

21 de febrero de 2019

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CIRCULAR No. 02

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS
ADQUISICION E INSTALACION DE SEIS (6) ASCENSORES, PARA LOS HOSPITALES

El Comité de Compras y Contrataciones de SERVICIO NACIONAL DE SALUD, SNS, informa gue ha
recibido las siguientes preguntas;

1. A continuacion las preguntas técnicas de las visitas de los 6 hospitales para el procesa SNE-MAE-PEUR-2019-
0002 Las preguntas técnicas que tenemos respecto al proceso de compra del SNS son las siguientes:

Hospital Felix Maria Goico:

En el pliego de condiciones especificas dice que la edificacién tiene 5 paradas y en la visita se pudo constatar gue
son 7 paradas, en ese sentido, favor hacer las aclaraciones de lugar a los convacantes,

Hospital Salvador Gautieaur:

Las medidas de este ducto no permiten el ancho para gue sea un ascensor camillero porque las puertas no caben,
En la visita lécnica, acordamos que ellos definiriran si hacer un nuevo ducto en estructura metdlica en el atrio del
hospital, favor preguntar, para saber si cotizamos, si el procese continga, o si simplemente lo dejamos fuera del lote
de cotizaciones,

Adicionalmente, en el pliege de condiciones especificas dice que este equipo es de 2 paradas vy en la visita técnica
se pudo constatar que son 3 paradas.

El ciclo de llegada de los ascensores son 6 meses el cual pusieron en el pliego 3 meses, no es posible ese tiempo
para una entrega efectiva,

El que no participe en las visitas técnica hay que tener en cuenta que no puede presentar propuesta para ese
hospital o lote que no visito,

2. En la tarde pudimos asistir a la visita tecnica del hospital Salvador B, Gautier. No obstante, faltarmes a la visita
de la manana al Hospital de Referencia Macional Materno Infantil San Lorenzo. Ya que estas visitas son
obligatorias segun el Pliego de Especificaciones no pudimos firmar el formulario de visita tecnica va que la visita
estaba coordinada para las 10:00 AM deseamos saber como se procedera para poder cumplir con este
requarimienta
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3. por otro lado conversamos con el Ingeniero encargado de guiar las visita sobre el tema de Jos tiempo de entrega
de los ascensores que por una situacidn para todos que las fabricas tienen unos tiempos estimados en unos 6
meses no se podria cumplir con |a entrega del proyecto en los tres meses planteados en el pliego asi como la
forma de pago que esta prevista cada dos ascensores y si algin oferente fuera ganador de un lote con un solo
asCensor que pasaria con el pago?

Las que a continuacién se contestan:

Resolucién Unica:

1-
Hospital Félix Maria Goico:

Se evidencia error de digitacién. El centro cuenta con 7 paradas y estas deben ser consideradas para la instalacion.
Sera realizada la enmienda correspondiante.

Hospital Salvador Bienvenido Gautier

El item sera excluido del lote en vista que para la instalacion del equipo, seria necesario realizar actividades de obra
civil por las condiciones especificas que presenta el centro hospitalario y las mismas entrarian en contraposicion con
el proceso actual de obras que lleva el SNS. Sera realizada la enmienda eorraspondiente,

Se podra exceder el tiempo de entrega establecido en el pliego de condiciones siempre v cuando existan razones
justificadas para el hecho (carta del fabricante dande se especifigue el tiempo de fabricacién y carta de embargue
donde se especifique el iempo de transporte),

Clertamente, el oferente que no asistio a las visitas de algun establecimiento en especifico, no podra presentar oferta
para el item.

2=

Le informamos gue luego de realizada la visita a la Maternidad de Los Mina, no es posible agregarle en el registro de
los oferentes asistentes ni realizar una segunda visita,

Esto no se convierte en inconveniente para participar por los demas items del lote. La empresa puede presentar su
oferta para los demés items donde asista a la visita.

3.

Con respecto a tiempo de entrega se podra exceder el tiempo de entrega establecido en el pliego de condicionas
siempre y cuando existan razones justificadas para el hecho (carta del fabricante donde se especifique el iempo de
fabricacion y carta de embarque donde se especifigue el tiempo de transporte),

El pago del porcentaje indicado se realizard por unidad adjudicada.
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Rosaura Quifiones
Representante del Director SNS

=--._ Directora Finagiciera SNS
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Alexandra Marisol Marte Blanco

Responsable de Acceso a la Informacidn SNS

Michelle Guzman
Directora de Planificacion SNS

Consulfor Juridico $NS

MUR.03,2011
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